



COMUNE DI ROCCAFORTE MONDOVI'

PROVINCIA DI CUNEO

Via IV Novembre n. 1

Tel. 0174/65139 Fax 0174/65671

Partita IVA: 0047860042

email: ufficiotecnico@comune.roccafortemondovi.cn.it

pec: roccaforte.mondovi@cert.ruparpiemonte.it

VERBALE DI GARA n°2

PROCEDURA ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., SVOLTA MEDIANTE R.D.O. SUL PORTALE MEPA, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI PER UN PERIODO DI ANNI TRE PROROGABILE PER MESI SEI.

IMPORTO SERVIZIO A BASE DI GARA	€	90.367,45
ONERI relativi alla sicurezza non soggetti al ribasso	€	1.750,00
SOMME A DISPOSIZIONE	€	21.732,55
IMPORTO TOTALE PROGETTO	€	112.100,00

Codice Unico di Progetto (CUP) **D69J21005740004**

Codice Identificativo di Gara (CIG) **87892828F3**

L'anno DUEMILAVENTUNO addì QUATTRO del mese di OTTOBRE, alle ore 09:00 in Roccaforte Mondovì nella sede del Palazzo comunale, si è dato corso alla seconda seduta del seggio di gara del Servizio di pulizia degli edifici comunali in oggetto.

In particolare la seduta inizia mediante la verifica della documentazione amministrativa trasmessa a seguito di soccorso istruttorio attivato nell'ambito della prima seduta del seggio di gara dello scorso 22.09.2021.

In particolare erano state richieste integrazioni documentali alle seguenti ditte:

N.	operatore economico	sede	Partita I.V.A.
1	JOB SOLUTION SOCIETÀ COOPERATIVA	VITERBO	02085880561
2	GREENLIFE MULTISERVICES SRL UNIPERSONALE	MONDOVÌ (CN)	03936620040
3	MI.MA. SRLS	BORGOROSE (RI)	01152310577
4	WORK & SERVICES SOC COOP	MILANO	03351580968
5	ECOITALIA EVOLUTION SRL	SONGAVAZZO (BG)	03781370162

Tutti gli operatori economici hanno prodotto documenti integrativi entro i termini prescritti.

Il Presidente procede all'esame della documentazione amministrativa contenuta nelle integrazioni, onde verificare la completezza e regolarità della stessa alla luce dei rilievi effettuati nella prima seduta, onde poterli ammettere alla successiva fase di gara dal quale si evince quanto segue:

1. **JOB SOLUTION SOCIETÀ COOPERATIVA:** integrazioni trasmesse in data 23.09.2021: La documentazione amministrativa integrativa risulta completa e correttamente compilata;
2. **GREENLIFE MULTISERVICE SRL:** integrazioni trasmesse in data 23.09.2021: documentazione amministrativa incompleta in quanto:
 - Sul DGUE presentato non è stata completamente compilata la parte III quadro C (Pag.8 -d) *ammesso a concordato con continuità aziendale*);
3. **MI.MA. SRLS:** integrazioni trasmesse in data 29.09.2021: La documentazione amministrativa integrativa risulta completa e correttamente compilata; è presente dichiarazione di rettifica di errore materiale per la compilazione del *modello d*;
4. **WORK & SERVICES SOC. COOP.:** integrazioni trasmesse in data 24.09.2021: La documentazione amministrativa integrativa risulta completa;

5. ECOITALIA EVOLUTION SRL: Era già presente in calce alla domanda l'assolvimento del pagamento della marca da bollo richiesta.



Il Presidente della commissione dispone, così come previsto al punto 8.4 del Disciplinare di gara, l'attivazione del soccorso istruttorio supplementare a favore del seguente operatore economico:

1	GREENLIFE MULTISERVICES SRL UNIPERSONALE	MONDOVÌ (CN)	03936620040
---	--	--------------	-------------

E la successiva **SOSPENSIONE** alle ore 11:00 del procedimento in corso in attesa delle integrazioni richieste che dovranno pervenire entro le ore 18.00 del giorno 04.10.2021.

Rinvia la verifica della documentazione prodotta e l'apertura delle buste contenenti le offerte economica (Busta B), alle ore 09:00 del giorno martedì **05.10.2021**.

Letto, confermato e sottoscritto.

MEMBRI SEGGIO		firme
Il Presidente	Arch. Danilo Coccalotto	
Il Segretario verbalizzante e testimone membro	Geom. Federico Boetti	
Il Membro e testimone	Dott.ssa Ivana Macario	