



COMUNE DI ROCCAFORTE MONDOVI'

PROVINCIA DI CUNEO

Via IV Novembre n. 1

Tel. 0174/65139 Fax 0174/65671

Partita IVA: 00478600042

email: ufficiotecnico@comune.roccafortemondovi.cn.it

pec: roccaforte.mondovi@cert.ruparpiemonte.it

VERBALE DI GARA n°3

PROCEDURA ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., SVOLTA MEDIANTE R.D.O. SUL PORTALE MEPA, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI PER UN PERIODO DI ANNI TRE PROROGABILE PER MESI SEI.

IMPORTO SERVIZIO A BASE DI GARA	€	90.367,45
ONERI relativi alla sicurezza non soggetti al ribasso	€	1.750,00
SOMME A DISPOSIZIONE	€	21.732,55
IMPORTO TOTALE PROGETTO	€	112.100,00

Codice Unico di Progetto (CUP) **D69J21005740004**

Codice Identificativo di Gara (CIG) **87892828F3**

L'anno DUEMILAVENTUNO addì CINQUE del mese di OTTOBRE, alle ore 09:00 in Roccaforte Mondovì nella sede del Palazzo comunale, si è dato corso alla terza seduta del seggio di gara del Servizio di pulizia degli edifici comunali in oggetto.

In particolare la seduta inizia mediante la verifica della documentazione amministrativa trasmessa a seguito di soccorso istruttorio supplementare attivato nell'ambito della seconda seduta del seggio di gara di ieri 04.10.2021.

In particolare era stata richiesta una seconda integrazione ai sensi dell'art. 8.4 del Disciplinare di gara alla seguente ditta:

1	GREENLIFE MULTISERVICES SRL UNIPERSONALE	MONDOVI' (CN)	03936620040
---	--	---------------	-------------

L'operatore economico ha prodotto il documento integrativo richiesto entro i termini prescritti.

Il Presidente procede all'esame della documentazione amministrativa contenuta nell'integrazione, valutandone la completezza e regolarità della stessa alla luce dei rilievi effettuati nella seconda seduta, al fine di poterla ammettere alla successiva fase di gara dal quale si evince quanto segue:

1. GREENLIFE MULTISERVICE SRL: integrazioni trasmesse in data 04.10.2021: La documentazione amministrativa integrativa risulta completa e correttamente compilata;

A seguito di questa integrazione, tutti gli operatori economici che hanno partecipato alla gara in oggetto, risultano ammessi alla successiva fase di apertura della busta "B - Offerta economica".

Il Presidente determina la SOSPENSIONE della seduta del seggio di gara alle ore 10:15 rimandando alle ore 13.30 di oggi 05.10.2021 l'apertura della busta contenente le offerte economiche, dandone comunicazione agli operatori economici su piattaforma Me.Pa.

Letto, confermato e sottoscritto.

MEMBRI SEGGIO		firme
Il Presidente	Arch. Danilo Coccalotto	
Il Segretario verbalizzante e testimone membro	Geom. Federico Boetti	
Il Membro e testimone	Dott.ssa Ivana Macario	

